



ЗАПОВЕД № РД-03-53/07.04.2017г.....

На основание чл. 20 ал. 3, от ЗОП и разпоредбите в глава Двадесет и шеста от ЗОП за Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с публична покана, във връзка с необходимостта от доставяне на дърва за отопление и производство на топла вода за нуждите на „Специализирана болница за рехабилитация – Котел” ЕООД

**I. НАРЕЖДАМ:**

**1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-КОТЕЛ”ЕООД, финансирана от бюджета на болницата, чрез процедура по реда на чл.186 и сл.във вр.чл.20, ал.3 от ЗОП.**

**2. Вид на процедурата:** доставка.

**3. Правно основание:** На основание чл. 20 ал. 3 от ЗОП и глава Двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти от ЗОП.

**4. Предмет на процедурата:** ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР-КОТЕЛ”ЕООД”

**4.1 Прогнозна стойност без ДДС – 57417 лв. без вкл. ДДС /петдесет и седем хиляди четиристотин и седемнадесет лева/ или 68900 лв. /шестдесет и осем хиляди и деветстотин лв./ с вкл. ДДС, за една календарна година, считано от влизане в сила на договор с определения изпълнител.**

**5. Място и начин на изпълнение:** Обл. Сливен, гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, „Специализирана болница за рехабилитация -Котел” ЕООД.

**Срокът на доставка не може да бъде по дълъг от 5 работни дни от заявката на домакина на „СБР – Котел” ЕООД за доставяне на конкретни количества дърва за горене**

**6. Количества на дървата за горене - 530 плътни куб.м. Дървата за отопление и производство на топла вода трябва да бъдат:**

- суха маса;
- от широколистни дървесни видове;

- с дължина 1,00 м;
- с диаметър над 15 см в тънкия край и не повече от 30 см в широкия край;

**Количествата са прогнозни, като Възложителят си запазва правото да ги увеличава или намалява, в зависимост от конкретните нужди в „СБР–Котел“ ЕООД.**

**7. Срок за изпълнение на поръчката:** 12 месеца, считано от дата на сключване на договор за доставка на дърва за горене;

**8. Начин на образуване на предлаганата цена** – участниците да посочат единична цена за 1 плътен куб.м дърва без включен ДДС и обща стойност на офертата в български лева без ДДС с включени всички разходи по доставката и разтоварването за срока на действие на договора.

**9. Срок и начин на плащане** - плащането се извършва в български лева, по банков път, след представяне на фактура от изпълнителя за извършени доставки на дърва за горене. Плащането се извършва разсрочено, в **срок от 90 календарни дни** от датата на представяне на фактура /оригинал/.

**10. Критерий за избор на изпълнител** - най-ниска предложена цена.

**11. Срок на валидност на офертата:** не по-малък от 60 календарни дни, считано от дата на подаване на офертата;

**12. Изисквания към представяне на офертата.** Оферта могат да представят всички участници, които отговарят на предварително обявените условия и изисквания, подробно описани в Документацията за участие в процедурата.

**13. Място и срок за подаване на оферти:** гр. Котел, ул. „Изворска” № 85, СБР – Котел ЕООД – деловодство в срока, указан в публичната покана.

## **П.ОДОБРЯВАМ:**

**1. ОБЯВЛЕНИЕ** за откриване на обществена поръчка и **Документация** за участие в обществената поръчка по реда на чл. 20 ал. 3 от ЗОП и глава Двадесет и шеста от ЗОП за Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с публична покана, с предмет: **„ДОСТАВКА НА ДЪРВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛА ВОДА ЗА НУЖДИТЕ НА „СБР - КОТЕЛ” ЕООД,** включително и образците към поканата.

2. Обявлението да се изпрати в АОП за публикуване в портала за обществени поръчки. Публичната покана и документацията да се публикуват на електронната страница на СБР – Котел съгласно ЗОП и Вътрешните правила на болницата

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Радостина Петрова-служител „ОСДВОЧР” и юриста по договор в „СБР – Котел” ЕООД – Валентина Джейкъбс

Контролт по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Гертана Милушева – финансов контролър в СБР – Котел ЕООД

Съгласувал:

юрисл по договор със „СБР-Котел” ЕООД/п/

Валентина Джейкьбс

Утвърждавам:

Управител на СБР-Котел ЕООД/п/

Д-р Цветан Влахов

