

ПРОТОКОЛ

На 07.02.2018г. в 11:10 часа комисията за разглеждане и оценка на подадените оферти в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: « **Изработка на обиколни предпазители за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД** », назначена със **Заповед № 021/ 07.02.2018г.**, в състав:

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ „Топлофикация – Сливен” ЕАД

ЧЛЕНОВЕ: 1. инж. Павлин Костов – гл. инж. РЕ при „Топлофикация – Сливен” ЕАД
2. инж. Веселин Вълев – н-к цех Ремонтен при „Топлофикация – Сливен” ЕАД
3. Пламена Георгиева – Адвокат при „Топлофикация – Сливен” ЕАД
4. Надежда Иванова – експерт „ ОП “ при „Топлофикация – Сливен” ЕАД,

отвори получените по реда на тяхното постъпване оферти, както следва:

1. **„Леястом” ЕООД** – Гр. Сливен 8800, Кв. „Клуцохор” бл. 16, вх. Б, ап. 4, **Вх.№ 01-14/05.02.2018г.**, 14:50 часа;

2. **„ИПО” ООД – клон Карлово** – гр. Карлово 4300, Индустриална зона п.к 101, **Вх.№ 01-15-2/06.02.2018г.** 10:30 часа;

3. **„ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД** – гр. Кресна, ул. „Промислена”, **Вх.№ 01-15-3/06.02.2018г.** 10:32 часа.

Комисията разгледа постъпилите оферти, констатира че същите отговарят на изискванията към предмета на поръчката и на 07.02.2018г. в 11:15 часа пристъпи към разглеждане на техническото и ценовото предложение на участниците.

I. Кратко описание на предложенията на участниците:

1. **„Леястом” ЕООД** – Гр. Сливен 8800, Кв. „Клуцохор” бл. 16, вх. Б, ап. 4, **Вх.№ 01-14/05.02.2018г.**, 14:50 часа;

1.1. Техническо предложение:

1.1.1. Участникът е съгласен да изработи всички видове предпазители, съгласно предоставените чертежи към Техническата спецификация на обществената поръчка.

1.1.2. Участникът е съгласен ако бъде избран за изпълнител Възложителят да възлага изпълнението на услугата по количества и видове съобразно своите нужди.

1.1.3. Предлаганият срок за изработка на заявеното количество до **60 (шестдесет)** работни дни след получаване на писмена заявка.

1.1.4. Предлаганият гаранционен срок е **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписания двустранен протокол за въвеждане в експлоатация.

1.1.5. Участникът предлага да подмени стоката за своя сметка в случай на несъответствие с предоставените му от Възложителя чертежи в срок до **20 (двадесет) дни**.

1.1.6. Предлаганият срок на плащане на услугата: **80 (осемдесет) дни** от датата на издаване на фактурата.

1.2. Ценово предложение:

№	Описание на услугата	К-во (мярка)	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1.	Изработка на обиколен предпазител	320 броя	150.00	48 000,00
2.	Малък челен предпазител	50 броя	150,00	7 500,00
3.	Голям челен предпазител	30 броя	200,00	6 000,00
Обща стойност на поръчката:				61 500,00

2. „ИПО” ООД – клон Карлово – гр. Карлово 4300, Индуриална зона п.к 101, Вх.№ 01-15-2/06.02.2018г. 10:30 часа;

2.1. Техническо предложение:

2.1.1. Участникът е съгласен да изработи всички видове предпазител, съгласно предоставените чертежи към Техническата спецификация на обществената поръчка.

2.1.2. Участникът е съгласен ако бъде избран за изпълнител Възложителят да възлага изпълнението на услугата по количества и видове съобразно своите нужди.

2.1.3. Предлаганият срок за изработка на заявеното количество до **85 (осемдесет и пет)** работни дни след получаване на писмена заявка.

2.1.4. Предлаганият гаранционен срок е **6 (шест) месеца**, считано от датата на подписания двустранен протокол за въвеждане в експлоатация.

2.1.5. Участникът предлага да подмени стоката за своя сметка в случай на несъответствие с предоставените му от Възложителя чертежи в срок до **20 (двадесет)** дни.

2.1.6. Предлаганият срок на плащане на услугата: **60 (шестдесет)** дни от датата на издаване на фактурата.

2.2. Ценово предложение:

№	Описание на услугата	К-во (мярка)	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1.	Изработка на обиколен предпазител	320 броя	135,15	43 248,00
2.	Малък челен предпазител	50 броя	113,95	5 697,50
3.	Голям челен предпазител	30 броя	222,60	6 678,00
Обща стойност на поръчката:				55 623,50

3. „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД – гр. Кресна, ул. „Промислена”, Вх.№ 01-15-3/06.02.2018г. 10:32 часа.

3.1 Техническо предложение:

3.1.1. Участникът е съгласен да изработи всички видове предпазител, съгласно предоставените чертежи към Техническата спецификация на обществената поръчка.

3.1.2. Участникът е съгласен ако бъде избран за изпълнител Възложителят да възлага изпълнението на услугата по количества и видове съобразно своите нужди.

3.1.3. Предлаганият срок за изработка на заявеното количество до **60 (шестдесет) работни дни** след получаване на писмена заявка.

3.1.4. Предлаганият гаранционен срок е **12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на подписания двустранен протокол за въвеждане в експлоатация.

3.1.5. Участникът предлага да подмени стоката за своя сметка в случай на несъответствие с предоставените му от Възложителя чертежи в срок до **20 (двадесет) работни дни**.

3.1.6. Предлаганият срок на плащане на услугата: **60 (шестдесет)** дни от датата на издаване на фактурата.

3.2. Ценово предложение:

№	Описание на услугата	К-во (мярка)	Единична цена в лева без ДДС	Обща стойност в лева без ДДС
1.	Изработка на обиколен предпазител	320 броя	131,70	42 144, 00
2.	Малък челен предпазител	50 броя	131,70	6 585, 00
3.	Голям челен предпазител	30 броя	219,10	6 573, 00
Обща стойност на поръчката:				55 302,00

II. Оценяване на офертите: Критерии за възлагане - Най-ниска цена

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА:

Участник		Обща стойност в лева без ДДС
1	„Леястом” ЕООД	61 500,00 лв.
2	„ИПО” ООД – клон Карлово	55 623,50 лв.
3	„ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД	55 302,00 лв.

III. Класиране на участниците:

I-во място – „ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД

II-ро място – „ИПО” ООД – клон Карлово

III – то място – „Леястом” ЕООД

Комисията предлага участника:

„ЕНЕРГОРЕМОНТ КРЕСНА” АД, класиран на първо място за Изпълнител в обществена поръчка с предмет: « Изработка на обиколни предпазители за нуждите на „Топлофикация- Сливен” ЕАД » с обща стойност на поръчката **55 302,00 лв.**

Този протокол се състави на **22.02.2018г.** и се предава на Възложителя за утвърждаване.

Председател:

/ инж. Иван Владимиров - Главен инженер РИЕ /

УТВЪРДИЛ:

Възложител:.....

/инж. Кънчо Танев – изп. директор/



Членове:

1. _____

/ инж. Павлин Костов – гл. инж. РЕ /

(получил протокола на 26.02.....2018г.)

2. _____

/ инж. Веселин Вълев – н-к цех Ремонтен/

(приел протокола на 02.03.....2018г.)

3. _____

/ Пламена Георгиева – Адвокат /

4. _____

/Надежда Иванова – експерт „ Общ. Поръчки “/